

Procedura aperta - “Viabilità in sponda sinistra torrente Polcevera”

Verbale di gara

XXVIII Seduta pubblica del 13/09/2019

Il giorno 13 settembre 2019 alle ore 11:00 presso la sede di Sviluppo Genova S.p.A. in Genova, via San Giorgio 1, viene aperta la ventottesima seduta pubblica di gara della procedura aperta per l'aggiudicazione del contratto pubblico relativo all'esecuzione di tutte le opere, i lavori, i servizi e le forniture necessarie alla realizzazione dell'intervento denominato “Viabilità in sponda sinistra torrente Polcevera”, come meglio specificato nei documenti di gara.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 15 del Disciplinare di Gara, la verifica della documentazione amministrativa è effettuata dal R.U.P. ing. Luca Castagna, dipendente di Sviluppo Genova S.p.A.

Svolge le funzioni di Segretario l'avv. Giacomo Marchese, dipendente di Sviluppo Genova S.p.A.

Si prosegue con l'esame della documentazione amministrativa presentata dal concorrente n. 9 Carron Cav. Angelo S.p.A. Dall'esame della stessa si rileva che il concorrente non ha dichiarato di eseguire in proprio le attività relative agli scavi in aree di bonifica e di bonifica di beni contenenti amianto di cui ai requisiti speciali di esecuzione indicati all'art 5.3 del Disciplinare di Gara. Allo stesso modo, non risulta che per tali attività siano state individuate dal concorrente terne di subappaltatori. Si ritiene necessario richiedere al concorrente precisazioni in merito, ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dal Disciplinare.

Con riferimento a quanto sopra, si attiva la procedura di soccorso istruttorio, assegnando al predetto concorrente il termine del 23/09/19 per la trasmissione dei chiarimenti richiesti.

Si procede altresì ad avviare la verifica della documentazione amministrativa presentata dal concorrente n. 10, la cui denominazione corretta risulta essere “CONPAT Scarl”.


Dalle ore 13:00 alle ore 14:30 la seduta rimane sospesa.

Alle ore 17:00 si dichiara chiusa la seduta pubblica.

Il R.U.P. aggiorna le operazioni di gara alla successiva seduta pubblica, già calendarizzata per il giorno 17/09/2019 alle ore 10:00, per il prosieguo della verifica della documentazione amministrativa.

Delle operazioni di gara svolte viene redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione viene così sottoscritto.

Il R.U.P. Ing. Luca Castagna



Il Segretario Avv. Giacomo Marchese

